

Гранд-Смета (вер. 8.0)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома

" " 2019 г.

г.Новосибирск, ж/м "Чистая Слобода", Жилой дом по ул. Забагуева, д.51/4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на планируемые работы на текущий ремонт на 2020г по жилому дому на ул. Забагуева, д.51/4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 15,144 тыс. руб.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "КПД-Газстрой-Эксплуатация"

А.В. Яценко

" " 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная машина	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Входы в подъезд. Окраска ограждений пандуса и мет.дверей.										
1	ФЕРР62-35-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений пандуса, мет.дверей(100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-35-5 1 зона, 03 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №т-2 (1000лр) ОЗП=20,8627; -ЭМ=12,2424; ЗПМ=19,25	0,44 44 / 100	8615,82 8607,74	8,08 2,31	3790,96	3787,41	3,55 1,02	51	22,44
2	ФССЦ-14.4.01.13-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт-эмаль(Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.01.13-0001 Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 МАТ=3,8405	0,01056 0,0044+6,16/1000	114130,9		1205,22	3787,41	3,55 1,02		22,44
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Итого по разделу 1 Входы в подъезд. Окраска ограждений пандуса и мет.дверей.										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
				4996,18	3787,41	3,55				22,44
Накладные расходы				3030,74						
Сметная прибыль				1894,22						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				4996,18	3787,41	3,55				22,44
Накладные расходы				3030,74						
Сметная прибыль				1894,22						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по смете:											
Малярные работы (ремонтно-строительные)						9921,14					22,44
Итого						9921,14					22,44
В том числе:											
Материалы						1205,22					
Машины и механизмы						3,55					
ФОТ						3788,43					
Накладные расходы						3030,74					
Сметная прибыль						1894,22					
Непредвиденные расходы и коэффициент инфляции 6%						595,27					
Итого						10516,41					
Услуги генподряда 20%						2103,28					
Итого с учетом доп. работ и затрат						12619,69					
НДС 20%						2523,94					
ВСЕГО по смете						15143,63					22,44

Составил: вед.инженер-сметчик

С.В. Кеняйкина

Проверил:



Получено на
согласование
